中国科学院软件研究所

园区监控系统改造项目

竞争性磋商

比选文件
中国科学院软件研究所

二〇二四年七月

 第一部分 竞争性磋商

“中国科学院软件研究所园区监控改造项目”采用竞争性磋商方式特邀请投标人进行竞争性磋商。

一、项目概况 

1、项目名称：中国科学院软件研究所园区监控系统改造项目
2、工程地点：北京市海淀区中关村南四街4号

3、预算金额：222.63981万元

4、资金来源：多渠道筹措
5、招标形式：竞争性磋商

7、工期要求：60日历天
8、质量标准：合格。

9、工程报价方式：依据中华人民共和国国家标准《工程量清单项目计量规范(2013-北京)》及配套使用的各专业工程量计算规范及相关文件、《北京市建设工程预算消耗量标准(2021)》、《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准(2021)》进行报价。
二、招标人

招 标 人：中国科学院软件研究所

地    址：北京市海淀区中关村南四街4号
联 系 人：刘老师   

联系电话：010-62661715

三、投标人的资格要求

投标人资质等级要求：电子与智能化工程专业承包二级及安防工程企业设计施工维护能力证书二级以上且检验合格有效；入围2021-2022年度中央国家机关工程项目（施工）定点单位；安全生产许可证证书合格、有效；三年内无不良诉讼记录。

2投标人其他要求：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6投标人必须为投标文件递交截止之日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；需提供以上文件截图并加盖公章。
四、报名及领取招标文件： 

1、报名、领取文件时间 2024年7月10日 下午15:00

2、报名地点：北京市海淀区中关村南四街4号

3、踏勘现场：领取竞争性磋商文件时，安排人员现场踏勘。

4、报名时需提供有效期内的企业资质、营业执照复印件、法人授权委托书等并加盖公章；提供信用中国、中国政府采购网的未失信证明截图 并加盖公章，未加盖公章视为无报名资格。
五、开标、评标时间及地点： 

投标文件提交及截止时间：2024年7月16日 13:30 

提交地点：北京市海淀区中关村南四街4号5号楼四层会议室。
开标时间：2024年7月16日 14：00
评标地点：北京市海淀区中关村南四街4号5号楼四层会议室。
5、投标文件份数：一式柒份其中：正本壹份，副本陆份。电子版壹份。

投标文件要求：需在投标书脊处注明：项目名称、公司名称、正/副本；A4纸正反面打印，胶装成册。标书编排建议参照附件评分标准顺序进行编排。
第二部分 竞磋内容及要求

项目目标

满足中国科学院软件研究所园区监控改造项目基础环境建设的要求，新建视频监控系统实现对原有视频监控系统由模拟系统升级高清系统，专用光纤网组网敷设，24小时不间断录像存储要求。
建设内容

安防工程：包含拆除4号楼、5号楼、7号楼各楼层前端模拟机、同轴视频线、电源线及5号楼中控室监控电视墙柜及监视器设备、网络硬盘录像机、光端机设备等，新建网络高清摄像机约350台，具体数量详见图纸。拼接屏、磁盘阵列存储、管理平台服务器、解码器及网络交换机设备、增设“安防管理平台”软硬件平台、机柜及重新布放各楼网络线缆配套管线。5号楼中控室装饰工程拆除及铺设地面防静电地板，吊顶天花、嵌入式空调、强电桥架等，具体详见附件工程量清单。

对软件园区7号楼地下一层食堂监控图像（50路）、4号楼一层大机房监控图像（16路）、室外监控点位图像（50路），整合接入至5号楼一层安防机房新建视频监控平台；

光纤传输网络：对安防网整体光纤组网，新建安防光纤自7号楼地下一层弱电机房至5号楼安防机房布放单模12芯光纤，对4号楼一层配电室新建安防光纤自4号楼一层（设置独立专网机柜） 至 5号楼安防机房布放单模12芯光纤。
网络交换配置：前端摄像机接入各楼层弱电间壁挂机柜配置POE网络交换机，在7号楼地下一层弱电机房配置中心汇聚网络交换机，在4号楼一层配电机房配置中心汇聚网络交换机及网络机柜，原有室外园区监控点位由各室外监控箱引入5号楼安防机房配置中心汇聚网络交换机。
录像存储时间：监控录像保存时间90天。
保密要求

响应投标人在响应过程中应严格遵守保密有关管理规定，必须提供对本项目的保密承诺，保证对工程技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；无论成交与否，响应结束后有关资料应退回招标人或予以销毁，并且不得以任何形式向第三方透露本工程标书以及本项目的任何内容。

响应供应商应保证对工程技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。同时要做到以下几点：

1、严格执行人员审查制度，要求工程参与人员具备相关工程经验，对工程参与人员进行单位审批和备案。

2、严格执行设备管理制度，严格进行移动介质保密管理，要进行严格的批准和登记，设置登记本，严格执行批准人、使用人登记制度。

3、严格执行相关材料保密制度，所有与项目相关的文档均严禁在互联网、报刊、电视等公共媒体上公开发表。

4、以上保密相关条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效。

投标单位需提交的资料要求

以下内容均需加盖公章

1、法定代表人身份证明书、身份证复印件；

2、竞磋文件签署授权委托书、被授权人身份证复印件；

3、营业执照副本复印件

4、电子与智能化工程专业承包资质及安防工程企业设计施工维护能力资质复印件并加盖公章

5、安全生产许可证；

6、质量管理体系认证证书；

7、环境管理体系认证证书；

8、职业健康安全管理体系认证证书；

9、投标报价说明；

10、投标总价及投标报价汇总表；

11、主要设备材料报价表；

12、项目经理简历表；（需后附项目经理相关证书，须具备一级注册建造师（机电专业）证书和安全生产考核合格证（B类）证书）
13、项目管理机构配备情况表；（需后附项目管理机构人员相关证书）

14、近三年类似业绩合同复印件（至少包括首页、金额和建设内容页、签字盖章页）

15.投标人必须提供投标文件递交截止之日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明文件截图。
15、施工组织设计

（1）各分部分项工程的主要施工方案；

（2）劳动力安排计划；

（3）确保工程质量的技术组织措施；

（4）确保安全生产的技术组织措施；

（5）确保文明施工的技术组织措施；

（6）确保工期的技术组织措施；

（8）计划开、竣工日期和施工进度网络图;

16、投标人认为需要提交的其他投标资料。

工程量编制依据

1、本工程计价方式采用中华人民共和国国家标准《工程量清单项目计量规范(2013-北京)》及配套使用的各专业工程量计算规范及相关文件、《北京市建设工程预算消耗量标准(2021)》、《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准(2021)》，并执行北京市建设工程造价管理部门的有关规定。

2、现行国家及地方性相关法律法规和技术规范。

3、工程施工设计图纸。

4、比选文件的有关要求。

5、工程施工现场实际情况。

6、申请人应按照建设部与北京市有关规定，针对安全生产、文明施工、现场周边环境、消防安全等的措施计取“安全防护、文明施工措施费”，单独列项并计入投标总价。取费费率不得低于文件规定的费率范围，并不得作为让利因素参与竞标。同时在施工组织设计中应详细说明安全防护及文明施工所采取的各项措施。

7、根据建设部与北京市有关规定，施工人员意外伤害保险和民工工伤险全额单独列出。

8、考虑到本工程实施过程中，周围有居民居住，施工场地狭小，投标人应采取措施处理好扰民及民扰问题。本工程各楼均有员工办公，施工应同时考虑对办公人员噪声影响、
9、申请人报价应当是本比选文件约定工期内工程验收合格的最终价格，本工程合同为包工、包料、包加工、包包装储运、包安装管理、包检测（各种材料复试等规范要求的相关检测）、包工期、包质量、包安全、包环保和包各项措施费以及各项税金含进口代理费、增值税、进口税、利润在内等一切的固定总价合同（变更部分以变更增减帐形式结算为准）。申请人必须自行考虑现场条件、人工、材料价格波动的风险，材料或人工差价一次包死。承包金额（除比选文件说明或合同中另有约定的以外）不会因人工、材料价格波动、费率的变化等因素而调整。报价还应包括保险费、维修保护费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有各项费用。

竣工结算时进行调整工程价款的范围和合同价款调整原则

1、由于设计变更等引起的工程量的变化，经发包人及监理单位确认后按实调整（单价不变）。

2、由于设计变更等引起新增项目，其相应的单价由承包方提出，经发包人及监理单位确认后作为结算的依据。

3、若新增的项目没有相同或类似项目的总价或单价可套用，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

4、在工程实施过程中，暂估价材料及设备、暂估价项由发包人组织招标采购和定价。承包人负责签订订货合同和采办，按实际发生金额结算，只调整价差和税金，不调取费。

5、各项行政、政策性价格调整，依据相关有效文件执行（市场信息价不作为政策性价格调整）。

6、除上述情况外的任何其他变化，均不能调整合同价款。

工程款支付方式

1、发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后10天内发包人向承包人支付预付款，工程预付款金额为合同总价的30%。

2、工程量达到100%时，发包人向承包人支付合同总价的30%。

3、工程竣工验收合格后10个工作日内, 发包人向承包人支付合同总价的20%。

4、工程竣工结算审核完成后，发包人向承包人支付至结算审核后合同总价的97%；工程质量保证期满后10个工作日内，发包人向承包人支付剩余的3%。

工程质保约定

1、工程质保执行北京市建设委员会颁布的京建质[2005]7号文件有关规定。

2、按照建设部《建设工程质量保证金管理办法》的规定，本工程质量保证金为合同金额的3%，质保期为工程竣工验收合格后24个月。

3、质保期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

评标办法及标准

1、本工程的合同形式为“固定总价合同”。投标单位按附件《中国科学院软件研究所园区监控改造项目预算清单》进行报价，同时提供广联达版报价表。最终按照经双方确认的实际工程量核算总价，并由第三方审计单位审核总价为工程最终价。

2、投标评审小组将根据企业信誉与实力、施工方案及中控室应急措施、投标报价等要素（详见评审标准）对投标单位进行综合评分，并排列出名次，投标人将选择排名第一的候选人为中选人并进行合同洽商。若排名第一的候选人放弃中选、或因不可抗力提出不能履行合同、或存在欺诈、贿赂及其他违法违规行为的，投标人可以确定排名第二的候选人为中选人。排名第二的候选人因上述同样原因不能签订合同的，投标人可以确定排名第三的候选人为中选人。
解释权

本招标文件的解释权属招标单位。

中国科学院软件研究所

                                                2024年7月

（附件）评审标准

一、企业信誉与实力：（25分）
	序号
	评分项目
	评分标准

	1
	业绩（4分）
	需提供2021年1月1日至今已签订的与本项目类似的工程业绩。提供3个有效业绩，得1分（不满足此项要求不得分）；在此基础上每提供1个有效业绩，得1分。注：业绩是指供应商自身的业绩情况【应提供合同复印件（至少包括合同首页、盖章页、建设内容页、金额页）并加盖供应商公章。】

	2
	人员（12分）
	项目经理（4分）
	需提供2021年1月1日至今，以项目经理身份承担过与本项目类似的工程业绩。有一项得1分，最高得2分。（提供业绩合同或竣工备案表能够体现项目经理的复印件并加盖公章）（0-2分）

	
	
	
	具备机电安装专业一级注册建造师执业资格，同时具有安全生产考核合格证（B类）证书的，得1分。

	
	
	
	具有建筑智能化专业高级工程师职称的，得1分。

	
	
	技术负责人（2分）
	具有国家承认的本科学历的，得1分；

	
	
	
	具有高级工程师职称的，得1分。

	
	
	项目实施团队（6分）
	实施团队各岗位持证上岗，五大员齐备（安全员、造价员、材料员、施工员、资料员），能提供所有五大员资格证书的得2分，否则不得分；

	
	
	
	五大员中具备中级以上技术职称的，每提供一个中级职称的得1分，每提供一个高级职称的得2分，最高不超过4分。
（注：所有人员须提供人员证书扫描件、本单位人员近12个月的社保证明材料，并加盖投标人公章，不提供不得分。）

	3
	企业实力（9分）
	投标人具有电子与智能化工程专业承包一级证书，得3分；
投标人具有安防工程企业设计施工维护能力一级证书，得3分；
投标人具有安全生产许可证，得2分
注：以上证书须在有效期内，并加盖投标人公章有效。

	
	
	是否具有AAA信用等级证书。有得1分，无不得分


二、施工方案及中控室应急措施（45分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准

	
	
	
	

	1
	施工方案及
主要技术措
	10
	1、技术方案内容全面、方案科学、有针对性，且评价最优，得满分 10分；

2、技术方案内容全面、方案科学且合理可行，得 7分；

3、技术方案内容较全面、方案较科学、合理可行、细节待完善，得 4分；

4、技术方案内容不全、方案欠合理，不能满足工程需要，得 0分；

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	工程进度计划与保证措施
	8
	1、施工计划合理，科学、可行、针对性强，保障措施得当，得满分8分；

2、施工计划基本合理、可行，保障措施细节待完善，得 6分；

4、施工计划欠完善，可行性较差，基本满足工程需要，得 4分；

5、施工计划不合理，进度无法满足采购人需求，得0分。

	3
	质量管理体系与保证措施
	6
	1、施工质量保障方案科学、可行、针对性强，质量保障措施完善，得满分6分；

2、施工质量保障方案合理、可行，质量保障措施细节待完善，得4分；

3、施工质量保障方案欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得2分；

4、施工质量保障方案不合理或不提供的，得0分

	4
	安全和绿色施工保障措施
	6
	1、安全和绿色施工方案科学、可行、针对性强，保障措施完善，得满分6分；

2、安全和绿色施工方案合理、可行，保障措施细节待完善，得4分；

3、安全和绿色施工方案欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得2分；

4、安全和绿色施工方案不合理或不提供的，得0分

	
	
	
	1、施工计划合理，进度优于采购人的需求，中控室应急措施得当；

	
	施工计划及中控
	
	中控室新旧设备衔接方案合理且评价最优，得满分 15分；

	5
	室新旧设备衔
	15
	2、施工计划较合理，进度完全满足采购人的需求， 应急措



	
	接方案合理性
	
	施得当，中控室新旧设备衔接方案合理 且评价良好得10分；

	
	
	
	3、施工计划基本合理，进度满足采购人需求，中控室应急措施

	
	
	
	细节待完善，得8分；


注：
1、缺项得 0 分
2、评分保留两位小数

三、投标报价（30 分）
投标人评标价格=各有效投标人的投标报价

评标基准价=各投标人评标价格的算术平均值。
投标报价的偏差率计算公式
	投标总价偏差率(β)=100% ×（投标人评标价格-评标基准价）/评标基准价。

	

	β值分布
	分值

	9%＜β≤……%
	20

	8%＜β≤9%
	24

	7%＜β≤8%
	22

	6%＜β≤7%
	23

	5%＜β≤6%
	24

	4%＜β≤5%
	25

	3%＜β≤4%
	26

	2%＜β≤3%
	27

	1%＜β≤2%
	28

	0%＜β≤1%
	29

	-1%＜β≤0%
	30

	-2%＜β≤-1%
	29

	-3%＜β≤-2%
	28

	-4%＜β≤-3%
	27

	-5%＜β≤-4%
	26

	-6%＜β≤-5%
	25

	-7%＜β≤-6%
	24

	-8%＜β≤-7%
	23

	-9%＜β≤-8%
	22

	……%＜β≤-9%
	21


β值每高一个百分点扣1分，每低一个百分点扣1分，以此类推，最低得0分。
